Svenska kyrkan

Karlstad den 9 nov 2026

Anbudsförfrågan om leveransrotköp

Hej!

Här kommer en anbudsförfrågan gällande slutavverkningar på kyrklig mark. Se förteckning på nästa sida. Information om posterna inklusive traktdirektiv finns för nedladdning på www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/skog-pa-rot

Om Ni är intresserade av att lämna anbud på avverkningarna ska Ert anbud vara oss tillhanda senast den **30 november 2026 kl 24.00** per e-post. Observera att för sent inkomna anbud inte kommer att beaktas.

Skicka Ert anbud med e-post till karlstadsstift.anbud@svenskakyrkan.se

Märk e-posten med ANBUD SKOG PÅ ROT i rubrikraden.

Karlstads stifts särskilda villkor för leveransrotköp ska gälla. Villkoren finns att läsa på hemsidan enligt ovan. Vid frågor som berör avverkningarna, kontakta respektive distriktsskogvaktare på telefon enligt nedan.

Med vänlig hälsning,

Ove Nystrand

Stiftsjägmästare

Kontaktpersoner:

Östra distriktet – Skogvaktare Olof Nilsson 054-17 24 53, 073-645 40 26

Västra distriktet – Skogvaktare Jenny Klevmark 054-17 24 58, 070-201 45 20

Prästlönetillgångar i Karlstads stift
POSTADRESS: Box 186, 651 05 Karlstad
BESÖKSADRESS: Residenstorget 1, Karlstad
TELEFON: 054-17 24 00

Svenska kyrkan

Sammanställning över utbjudna leveransrotköp

Prästlönetillgångar i Karlstads stift, nov 2026

Kommun	Distrikt	Fastighet	Traktnamn	Areal brutto ha, ca	Volym m^3fub, ca	Kommentar
Arvika	Västra	Östra Takene 1:116	Bomossen 17 mfl_SA	10,5	2400	Påbörjas tidigast 2026-11-29
Arvika	Västra	Östra Takene 1:116	Bomossen 52 mfl_SA	3,2	900	Påbörjas tidigast 2026-12-02. Ligger intill Bomossen 1, bud på båda prioriteras
Arvika	Västra	Östra Takene 1:116	Bomossen 1 mfl_SA	3,3	850	Påbörjas tidigast 2026-12-02. Ligger intill Bomossen 52, bud på båda prioriteras
Arvika	Västra	Föske 2:1	Föske 136 mfl_SA	3,8	1350	Påbörjas tidigast 2026-11-30
Eda	Västra	Köla Prästgård 1:10	Köla 63 mfl_SA	3,4	850	Påbörjas tidigast 2026-11-13
Filipstad	Östra	Kalhyttan 4:1	Kalhyttan 123	4,8	1600	Lst beslut ang fornminne bifogas
Filipstad	Östra	Kalhyttan 4:1	Kalhyttan 113, 117	5,4	1750	
Filipstad	Östra	Kalhyttan 4:1	Kalhyttan 237	6,5	1400	
Forshaga	Östra	Olsäter 2:1	Prästbol Olsäter 38	5	1350	
Hagfors	Östra	Knappåsen 1:1	Knappåsen 313	6,5	1200	Påbörjas tidigast 2026-12-16
Karlskoga	Östra	Hållsjö-Hyttebacke 1:1	K-fond 66	1,6	500	
Karlskoga	Östra	Hållsjö-Hyttebacke 1:1	K-fond 268	5,5	1500	
Karlskoga	Östra	Lunnedet 2:6	T-län 207	8,9	2400	
Kil	Västra	Ekenäs 1:1	Kil 209 mfl_FTS	6,9	1000	
Kil	Västra	Tröstad 1:23	Tröstad 11 mfl_SA	11,6	2500	Påbörjas tidigast 2026-12-03
Storfors	Östra	Tåbäcken 2:1	Tåbäcken 18	3,8	1350	
Storfors	Östra	Ettala 1:1	S-län 544	6,6	1800	Väg färdigställs våren 2027
Storfors	Östra	Trettondetjärn 1:3	S-län 285	6,3	1600	Påbörjas tidigast 2026-12-09
Säffle	Västra	Bollsbyn 1:31	Bollsbyn 51_SA	2,3	390	
Säffle	Västra	Norra Hedane 2:5	Åskog 347_SA	8,2	2500	
Säffle	Västra	Norra Hedane 2:5	Åskog 215_SA	5,4	1150	

Forts nästa sida…

POSTADRESS: Box 186, 651 05 Karlstad
BESÖKSADRESS: Residenstorget 1, Karlstad
TELEFON: 054-17 24 00

Kommun	Distrikt	Fastighet	Traktnamn	Areal brutto ha, ca	Volym m^3fub, ca	Kommentar
Torsby	Östra	Ny Kyrkebol 1:1	Kyrkebol 10	7	1900	
Torsby	Östra	Fryksände stom 1:5	Fryksände Stom 167	5	1700	
Åmål	Västra	Edsleskogs Prästgård 1:1	Edsleskog 16_SA	1,9	440	Påbörjas tidigast 2026-11-27. Ligger intill Edsleskog 13_SA, bud på båda prioriteras
Åmål	Västra	Edsleskogs Prästgård 1:1	Edsleskog 13_SA	3,6	1050	Påbörjas tidigast 2026-11-27. Ligger intill Edsleskog 16_SA, bud på båda prioriteras
Åmål	Västra	Edsleskogs Prästgård 1:1	Edsleskog 39 mfl_SA	3,2	930	Påbörjas tidigast 2026-11-23
Årjäng	Västra	Trankils Stom 1:1	Trankil 20 mfl_SKÄRM	14,5	1760	
Årjäng	Västra	Trankils Stom 1:1	Trankil 21 mfl_FTS	4	560	